

Republica Moldova  
Consiliul raional Dondușeni  
Președintele raionului

MD 5102, or. Dondușeni  
str. Independenței, 47  
tel. 2-20-58, fax. 2-20-57  
consiliuldon@mail.ru



Republic of Moldova  
Dondușeni District Council  
District President

Dondușeni town, MD 5102  
47 Independence st  
tel. 2 20 58, fax. 2 20 57  
consiliuldon@mail.ru

Nr. 148 din 30. 04 . 2020

Directorului: „DRUMNORD – CONSTRUCT SRL”  
„VICOLIV GRUP SRL”  
„DROSTAL SRL”  
„MAGISTRALA – NORD SRL”  
„PRIMATERAX NORD SRL”  
„IPS CORSAG SRL”  
„MAGISTRALA – NISTRU SRL”

Consiliul raional Dondușeni vă informează că la data de 16.04.2020 ora 09:00 (licitația electronică 17.04.2020, ora 14:55) s-a organizat Licităția deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1585141848966 pentru achiziționarea lucrării de „Reparație a drumurilor locale din raionul Dondușeni” este anulată în temeiul art. 71 alin. 1 lit b) numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire.

Argumentare: Numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru procedură conform art. 150 alin. (1) Hotărârea nr. 669 din 27 mai 2016, deoarece ceilalți ofertanți nu au întrunit toate cerințele solicitate:

| Denumirea operatorului economici | Motivul respingerii/descalificării   |
|----------------------------------|--|
| LOT 1                            |  |
| Drumnord - Construct             | Nu a prezentat formularul 3.8 și stocul de material disponibil pentru executarea lucrărilor.                         |
| Vicoliv Grup SRL                 | Are doar un contract similar în construcția drumurilor, dar procesul verbal de finisare a lucrărilor nu a prezentat. |
| Drostal                          | În declarația privind dotările specifice cu utilaj și echipament necesar pentru                                      |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | executarea cerințelor contractuale la operatorul care a prezentat oferta așa mașini nu sunt declarate, stocul de materiale nu-i prezentat, perioada de garanție pentru lucrările executate lipsește.   |
| Primaterax Nord        | Nu a prezentat documentele prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste ale materialelor ce vor fi utilizate, nu a prezentat stocul de material disponibil pentru executarea lucrărilor.  |
| LOT 2                  |  |
| Magistrala- Nistru SRL | Abatere de la caietul de sarcini, deviz local (punctul 7).   |
| Vicoliv Grup SRL       | Are doar un contract similar în construcția drumurilor, dar procesul verbal de finisare a lucrărilor nu a prezentat.   |
| Primaterax Nord        | Nu a prezentat documentele prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste ale materialelor ce vor fi utilizate, nu a prezentat stocul de material disponibil pentru executarea lucrărilor.  |
| LOT 3                  |  |
| Primaterax Nord        | Nu a prezentat documentele prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste ale materialelor ce vor fi utilizate, nu a prezentat stocul de material disponibil pentru executarea lucrărilor.  |
| Vicoliv Grup SRL       | Are doar un contract similar în construcția drumurilor, dar procesul verbal de finisare a lucrărilor nu a prezentat.   |
| LOT 4                  |  |
| Drumnord - Construct   | Nu a prezentat formularul 3.8 și stocul de material disponibil pentru executarea lucrărilor.   |
| Vicoliv Grup SRL       | Are doar un contract similar în construcția drumurilor, dar procesul verbal de finisare a lucrărilor nu a prezentat.   |
| Drostal                | În declarația privind dotările specifice cu utilaj și echipament necesar pentru executarea cerințelor contractuale la operatorul care a prezentat oferta așa mașini nu sunt declarate, stocul de materiale nu-i prezentat, perioada de garanție pentru lucrările executate lipsește. |
| Primaterax Nord        | Nu a prezentat documentele prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste ale materialelor ce vor fi utilizate, nu a prezentat stocul de material disponibil pentru executarea lucrărilor.  |

Va invităm la următoarea procedura care va fi publicată.

Conducătorul grupului de lucru

**Veaceslav BANARI**